



Procesos

Contratos

Proveedores

Otras herramientas

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → Proceso → Ver proceso

Id de página: 10004351 Ayuda ?

Cancelada
REF: TESORERIA NACIONAL-
DAF-CM-2020-0057

Volver

Opciones

⚠ El proceso fue revocado por Yoel de Jesus Almonte 16/12/2020 09:38:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Comentarios externos: Por este medio les comunicamos que el proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0057 será cancelado ya que no hubo oferta presentada sobre dicho proceso en el tiempo establecido.

[1. Información general](#) | [2. Configuraciones del procedimiento](#) | [3. Artículos y Preguntas](#) | [4. Evaluación](#) | [5. Documentos del procedimiento](#) | [6. Documentos habilitantes](#) | [7. Proveedores](#) | [8. Configuración del presupuesto](#)

Compras Menores
Presentación de ofertas
UR:DEPARTAMENTO
FINANCIERO
Equipo:CM / 3/11/2020 14:53
(UTC -4 horas)((UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan)

Información general

[Volver al principio](#)

Información general

Referencia del procedimiento	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0057
Nombre	Contratación De Servicio Profesionales De 02 Programadores de sistemas, Para Los Fines De Desarrollar El Modelo Funcional Para El Rediseño De Programación Financiera En La Institución.
Descripción	Contratación De Servicio Profesionales De 02 Programadores de sistemas, Para Los Fines De Desarrollar El Modelo Funcional Para El Rediseño De Programación Financiera En La Institución.
Relacionar con otro procedimiento	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No



Comprador:
Tesorería Nacional

Información del contrato

Objeto de contratación	Servicios
Subtipo	Servicios
Justificación de la modalidad de contratación	<input checked="" type="checkbox"/> Decreto Presidencial <input type="checkbox"/> Resolución de la Máxima Autoridad <input type="checkbox"/> Organismo de Financiación Externo
Duración estimada del contrato	6 Meses

Ubicación del Contrato

 Utilizar la misma dirección de la Unidad de requisición

Compra regional

 ¿Restringir la compra a proveedores ubicados cerca de la localización del contrato?

Plan anual de compras (PACC)

¿Es una adquisición planeada? Sí No *

¿Por qué no es una adquisición planeada? no planificado

Configuración del equipo y del flujo de aprobación

Configuración de Equipos y Flujos de Aprobación

Seleccione el equipo CM / 3/11/2020 14:53 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Flujo de aprobación

Aprobar consulta	Aprobar rectificación de consulta	Aprobar adjudicación de la consulta
Paso 1 - Sequential	Paso 1 - Sequential	Paso 1 - Sequential
<ul style="list-style-type: none"> Aprobadores :: Aprobar Aprobadores 	<ul style="list-style-type: none"> Aprobadores :: Aprobar Aprobadores 	<ul style="list-style-type: none"> Aprobadores :: Aprobar Aprobadores
Aprobar el contrato de la consulta	Aprobar modificación de contrato	

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por este medio les comunicamos que el proceso **TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0057** será cancelado ya que no hubo oferta presentada sobre dicho proceso en el tiempo establecido.



Santa Castillo
Enc. De Compras y Contrataciones

